INFORMACOES GERAIS Planilha Referéncia (Desonerada) BDI (%)
Municipio: Felicio dos Santos - MG SINAPI janeiro/23
Projeto: Construgdo de uma Ponte mista concreto e aco 1800 x 420
Localidade: comunidade do marmeleiro (prox. analia) 24,17%
Responsavel Técnico: LEON FERREIRA BRAGA SANTOS
Data: 15/05/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
. Preco (R$)
-, . . Pr R
Item Cadigo Descrigéo Unid. Quantlldade Sem BDI eco (R$)
Prevista —— ——
Unitario Total Unitario Total
1 SINAPI CANTEIRO DE OBRAS 14.089,41
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 2
11 4813 DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M 4,50 300,01 1.350,05 372,52 1.676,34
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
12 03584 INCLUSO MOBILIARIO. AF. 04/2016 M2 9,00 1.038,47 9.346,23 1.289,47 11.605,23
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
13 99059 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 10.20 63,78 650,56 79.20 807,84
2 MOVIMENTO DE TERRA 15.086,67
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 3
21 96520 RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M 93,70 94,53 8.857.46 117,38 10.998,51
22 96523 iﬁc(;&ﬁ\llz%(iﬁ;o MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. M 1013 7241 733,53 80,91 910,79
2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 93,70 27,31 2.558,95 33,91 3.177,37
3 VIGAS
DOAGAO DO
3.1 GOVERNO VIGA PERFIL | COMPRIMENTO 18 M LARGURA 61,7 CM UND 3,00 - - - -
ESTADUAL
4 TABULEIRO DE CONCRETO 30.503,90
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 5
41 94967 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M 14.36 583,86 8.384,23 724,98 1041071
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
4.2 92771 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 718,00 11,29 8.106,22 14,02 10.066,36
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE )
43 92508 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M 75,60 106,81 8.074,84 132,63 10.026,83
5 PEGOES 147.576,59
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INFORMACOES GERAIS Planilha Referéncia (Desonerada) BDI (%)
Municipio: Felicio dos Santos - MG SINAPI janeiro/23
Projeto: Construgdo de uma Ponte mista concreto e aco 1800 x 420
Localidade: comunidade do marmeleiro (prox. analia) 24,17%
Responsavel Técnico: LEON FERREIRA BRAGA SANTOS
Data: 15/05/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
. Preco (R$)
- X . uantidade Prego (R
Item Cadigo Descrigéo Unid. Q . Sem BDI ¢o (R9)
Prevista —— ——
Unitario Total Unitario Total
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SEGAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS,
51 100857 INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_12/20 M 66,00 141,90 9.365.40 176,20 11.629,20
5.2 92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 253,14 10,65 2.695,94 13,22 3.346,51
5.3 92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1.012,56 10,69 10.824,27 13,27 13.436,67
5.4 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1.265,70 9,92 12.555,74 12,32 15.593,42
55 92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 2.531,40 8,52 21.567,53 10,58 26.782,21
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
56 94965 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 101,26 509,49 51.588,92 632,63 64.057,58
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM
57 100841 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019 M2 803,77 33,75 10.252,24 4101 12.731,00
6 SERVICOS FINAIS 37.337,50
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4
6.1 99837 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR M 50,00 601,39 30.069,50 746,75 37.337,50
TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECA
TOTAL - - S/ BDI 196.981,61 244.594,06
RICARDO JOSE Assinado de forma digital por

LEON FERREIRA BRAGA Assinado de forma digital por LEON FERREIRA BRAGA
SANTOS:10291235603

SANTOS:10291235603 Dados: 2023.05.15 15:13:09 -03'00'
RESPONSAVEL TECNICO- LEON FERREIRA BRAG SANTOS

RICARDO JOSE ROCHA:03811065602

ROCHA:03811065602 Dados: 2023.05.15 16:01:08 -0300"

PREFEITO-RICARDO JOSE ROCHA
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