
janeiro/23

Data: 15/05/2023

Unitário Total Unitário Total

1 SINAPI CANTEIRO DE OBRAS               14.089,41 

1.1 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,

DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M² 4,50                     300,01                  1.350,05                     372,52                     1.676,34 

1.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M² 9,00                  1.038,47                  9.346,23                  1.289,47                   11.605,23 

1.3 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 10,20                       63,78                     650,56                       79,20                        807,84 

2 MOVIMENTO DE TERRA               15.086,67 

2.1 96520
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM

RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M³ 93,70                       94,53                  8.857,46                     117,38                   10.998,51 

2.2 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.

AF_06/2017
M³ 10,13                       72,41                     733,53                       89,91                        910,79 

2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 93,70                       27,31                  2.558,95                       33,91                     3.177,37 

3 VIGAS

3.1

DOAÇÃO DO 

GOVERNO 

ESTADUAL

VIGA PERFIL I COMPRIMENTO 18 M LARGURA 61,7 CM UND 3,00                             -                               -                               -                                  -   

4 TABULEIRO DE CONCRETO               30.503,90 

4.1 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³ 14,36                     583,86                  8.384,23                     724,98                   10.410,71 

4.2 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 718,00                       11,29                  8.106,22                       14,02                   10.066,36 

4.3 92508
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M² 75,60                     106,81                  8.074,84                     132,63                   10.026,83 

5 PEGÕES             147.576,59 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)
Preço (R$)

Projeto: Construção de uma Ponte mista concreto e aço 1800 x 420 

Localidade: comunidade do marmeleiro (prox. anália) 

Sem BDI

Responsável Técnico: LEON FERREIRA BRAGA SANTOS

INFORMAÇÕES GERAIS Planilha Referência (Desonerada) BDI (%)

Município: Felício dos Santos - MG SINAPI

24,17%
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5.1 100657
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS,

INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/20
M 66,00                     141,90                  9.365,40                     176,20                   11.629,20 

5.2 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 253,14                       10,65                  2.695,94                       13,22                     3.346,51 

5.3 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1.012,56                       10,69                10.824,27                       13,27                   13.436,67 

5.4 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1.265,70                         9,92                12.555,74                       12,32                   15.593,42 

5.5 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 2.531,40                         8,52                21.567,53                       10,58                   26.782,21 

5.6 94965
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 101,26                     509,49                51.588,92                     632,63                   64.057,58 

5.7 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019
M2 303,77                       33,75                10.252,24                       41,91                   12.731,00 

6 SERVIÇOS FINAIS               37.337,50 

6.1 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR

TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂ

M 50,00                     601,39                30.069,50                     746,75                   37.337,50 

- -  S/ BDI           196.981,61             244.594,06 

________________________________________________________

TOTAL

___________________________________________________

RESPONSAVEL TECNICO- LEON FERREIRA BRAG SANTOS PREFEITO-RICARDO JOSE ROCHA

Página 2 de 2


		2023-05-15T15:13:09-0300
	LEON FERREIRA BRAGA SANTOS:10291235603


		2023-05-15T16:01:08-0300
	RICARDO JOSE ROCHA:03811065602




