PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: FELICIO DOS SANTOS FOLHA N°: 01/01
OBRA: COBERTURA METALICA PARA QUADRA POLISPORTIVA 02/01/2024
LOCAL: COMUNIDADE DO REAL FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: ALTO JEQUITINHONHA -Regido Central - S/ Desoneragio X INDIRETA
AGOSTO/2023 () DIRETA ( )
PRAZO DE EXECUGAO: 04 Meses BDI 30,05%
PREGO PREGO
ITEM| CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE| UNITARIO S/| UNITARIO C/| PREGO TOTAL
BDI BDI
1 SETOP [ INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA 8.274,12
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M,
11 ED-17989 |REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA m 92,00 53,98 70,20 6.458,40
MARCAGAO DE PONTO TOPOGRAFICO
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
12| ED28427 1ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA und 1.00 189617 181572 181572
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 setop demoligoes e fundagio 18.328,68
2.1 ED-51107 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m? 19,79 67,39 87,64 1.734,40
22 | ED-48295 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 85,16 13,43 17,47 1.487,78
23 £D.g4g7 |CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 e 1979 586,96 763,34 15.106,50
MPA, BRITA N2 (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO)
3 SETOP |ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 355.184,64
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,
3.1 ED-13852 |ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M2 541,44 97,86 127,27 68.909,07
INSTALAGAO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO DE
QUADRA POLIESPORTIVA EM AGO, COBERTURA PADRAO DO GINASIO POLIESPORTIVO,
32 | ED-20577 |EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METALICO, FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM, M2 541,44 406,56 528,73 286.275,57
APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMAO E PINTURA ESMALTE,
DUAS (2) DEMAOS
4 SETOP DRENAGEM PLUVIAL 11.611,76
4.1 ED-50648 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM 56,00 65,06 84,61 4.738,16
42 | Ep-50668 i:g())N'\l/?’\tAJTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 60.00 86,00 11456 6.673.60
5 SETOP Limpeza de Obra 4.996,90
5.1 ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 535,00 7,18 9,34 4.996,90
TOTAL GERAL DA OBRA 398.396,10
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